# 令和元年度 契約状況

令和元年１２月２６日　　入札執行分

| 工事名 | 箇所 | 地区（路線）名 | 発注種別 | 契約年月日 | 契約金額（円） | 予定価格（円） | 請負業者 | 入札回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広野町災害時用消耗品購入事業 | 広野町大字下北迫字岩作地内 | | その他 | 令和2年12月26日 | 3,730,936 | 4,077,700 | 東部産業(株)自動車部 | 1 |
| 広野駅東側第2期開発区域下水道設計業務委託 | 広野町大字下北迫字折返地内 | | 委託 | 令和1年12月27日 | 6,160,000 | 6,370,100 | (株)大和田測量設計 | 1 |
| 南沢集会所浄化槽取替工事 | 広野町大字折木字南沢地内 | | 工事 | 令和2年1月6日 | 2,578,360 | 3,207,600 | 常磐共同ガス(株) | 1 |
| 町道舗装維持補修工事（その３） | 広野町町内一円 | | 工事 | 令和1年12月26日 | 2,970,000 | 3,109,700 | (株)ガイアート福島営業所 | 1 |
| 中央台・山ノ神線流末水路工事 | 広野町大字折木字山の神地内 | 中央台・山ノ神線 | 工事 | 令和1年12月27日 | 3,520,000 | 3,645,400 | (株)金村組 | 1 |
| 東町仮置場構造物撤去工事 | 広野町大字下北迫字東町地内 | | 工事 | 令和1年12月27日 | 2,200,000 | 2,402,400 | (株)山田組 | 1 |
| 折返地区水路復旧工事 | 広野町大字下北迫字折返地内 | | 工事 | 令和1年12月27日 | 10,725,000 | 10,880,100 | (株)金村組 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |