

令和 7 年度 契約状況

| 令和7年6月25日                         |                  |         |      |           | 入札執行分       |             |                    |      |
|-----------------------------------|------------------|---------|------|-----------|-------------|-------------|--------------------|------|
| 工事名                               | 箇所               | 地区（路線）名 | 発注種別 | 契約年月日     | 契約金額<br>（円） | 予定価格<br>（円） | 請負業者               | 入札回数 |
| ふくしま森林再生事業（第 7 地区）年度別事業実施計画作成業務委託 | 広野町大字上北迫字鍋塚地内    |         | 委託   | 令和7年6月26日 | 34,430,000  | 35,587,200  | 福島県森林組合連合会         | 1    |
| ふくしま森林再生事業（第 1 2 地区その 1）森林整備業務委託  | 広野町大字上浅見川字狼山地内   |         | 委託   | 令和7年6月26日 | 37,950,000  | 38,712,300  | 双葉地方森林組合           | 1    |
| ふくしま森林再生事業（第 1 2 地区その 2）森林整備業務委託  | 広野町大字上浅見川字叶沢地内   |         | 委託   | 令和7年6月26日 | 55,000,000  | 57,537,700  | いわき市森林組合           | 1    |
| 広野町学校給食共同調理場厨房用備品購入事業             | 広野町中央台三丁目 1 番地地内 |         | 備品   | 令和7年6月26日 | 111,793,000 | 111,925,000 | 有限会社坪井商会           | 1    |
| 広野町学校給食共同調理場事務用備品購入事業             | 広野町中央台三丁目 1 番地地内 |         | 備品   | 令和7年6月26日 | 3,499,650   | 4,459,400   | 株式会社國分             | 1    |
| 桜田住宅給水ポンプ取替工事                     | 広野町大字下浅見川字桜田地内   |         | 工事   | 令和7年6月25日 | 4,510,000   | 4,730,000   | 有限会社吉田鉄工所          | 1    |
| 町道舗装維持補修工事（その 2）                  | 広野町内一円           |         | 工事   | 令和7年6月26日 | 4,620,000   | 4,983,000   | 株式会社ガイアート<br>福島営業所 | 1    |
| 広洋台団地内除草・街路樹剪定委託                  | 広野町広洋台一丁目地内      |         | 工事   | 令和7年6月26日 | 5,126,000   | 5,192,000   | 西本建設株式会社           | 1    |
| 広野町児童館西館多目的トイレ改修工事                | 広野町中央台一丁目 6 番地地内 |         | 工事   | 令和7年6月30日 | 3,795,000   | 3,839,000   | 西本建設株式会社           | 1    |
|                                   |                  |         |      |           |             |             |                    |      |
|                                   |                  |         |      |           |             |             |                    |      |
|                                   |                  |         |      |           |             |             |                    |      |